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Artikel 1. Definities  

 

A. Algemene Voorwaarden voor Levering en Uitvoering:  

Algemene Voorwaarden voor het verrichten van leveringen, 

het uitvoeren van werkzaamheden en het verrichten van 

aanverwante activiteiten van AW Groep BV , zijnde een te 

Lisse gevestigde besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid alsmede haar werkmaatschappijen en 

andere gelieerde ondernemingen. 

B. Opdrachtgever:  

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie AW Groep 

BV  een overeenkomst als in art. 1.C gedefinieerd, sluit of 

heeft gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft 

gedaan.  

C. Overeenkomst:  

Een tussen AW Groep BV  en opdrachtgever gesloten 

overeenkomst tot aanneming van werk/werken, of een 

overeenkomst tot het verrichten van diensten of het geven 

van adviezen of enige andere overeenkomst, waarin deze 

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

 

D. Opdracht:  

De ingevolge een overeenkomst door AW Groep BV  te 

verrichten prestatie c.q. te realiseren resultaat.  

E. Offerte:  

Een aanbieding van AW Groep BV  gericht op het sluiten 

van een overeenkomst als in art. 1.C gedefinieerd. 

 

 

Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden  

 

2.1 Op elke opdracht die AW Groep BV ontvangt c.q. 

accepteert, op elke offerte die AW Groep BV aanbiedt en 

op elke overeenkomst die AW Groep BV sluit zijn de 

volgende voorwaarden, in geval van tegenstrijdigheid, in 

afnemende mate van belangrijkheid van toepassing:  

a. hetgeen is gesteld in een aangegane overeenkomst 

c.q. een door AW Groep BV aanvaarde opdracht;  

b. onderhavige Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden;  

c. overige van toepassing verklaarde voorwaarden.  

 

2.2 Voorwaarden in de ruimste zin des woords van 

opdrachtgever gelden slechts voor zover deze niet in strijd 

zijn met de in art. 2.1 genoemde voorwaarden. 

Afwijkingen ten opzichte van de inhoud van de 

voorwaarden als voorzien in art. 2.1 zijn tussen 

opdrachtgever en AW Groep BV slechts van kracht in 

zoverre deze afwijkingen in onderlinge overeenstemming 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen  

Artikel 3. Wetten en voorschriften  

3.1 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met alle 

wettelijke voorschriften en andere voorschriften, 

voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de 

opdracht aan, de offerte van en de overeenkomst met AW 

Groep BV.  

3.2 Opdrachtgever verplicht zich de in art. 3.1 bedoelde 

voorschriften, voorwaarden en bepalingen in acht te 

nemen en na te leven en opdrachtgever maakt deze 

voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst 

bekend, tenzij een en ander algemeen bekend dient te 

worden verondersteld. Wijzigingen in de in art. 3.1 

bedoelde voorschriften, welke in werking treden na de dag 

van de eerste offerte dan wel na het sluiten van een 

overeenkomst door AW Groep BV, komen voor rekening 

en risico van opdrachtgever  

Artikel 4. Offertes  
 

4.1 De offerten van AW Groep BV zijn vrijblijvend, tenzij in 

de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald 

 

4.2 De offerten van AW Groep BV zijn gebaseerd op 

uitvoering in normale werktijden als voorzien in de op het 

moment van uitvoering van de opdracht geldende bouw-

CAO 

4.3 Offerten van AW Groep BV zijn gebaseerd op de prijzen 

van kostencomponenten, waaronder te verstaan zijn de 

volgende kostprijsfactoren: lonen, sociale lasten, prijzen 

van grond- en hulpstoffen, brandstoffen, belastingen, 

heffingen en dergelijke. Indien na de datum van de 

offerte, maar voor het sluiten van de overeenkomst één of 

meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan 

dan is AW Groep BV gerechtigd de in de offerte 

genoemde prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen..  

 

4.4 Alle offerten van AW Groep BV zijn gebaseerd op de 

gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt dan wel 

heeft doen verstrekken. Indien bijzondere eisen worden 

gesteld ten aanzien van statische, dynamische of andere 

belastingen dan dienen deze eisen schriftelijk door 

opdrachtgever te worden medegedeeld. Indien de door of 

namens opdrachtgever verstrekte maten, berekeningen, 

tekeningen of andere gegevens op enig moment 

incompleet of onjuist blijken te zijn dan komen alle 

daaruit voortkomende schaden/kosten, hoe ook genaamd, 

voor rekening van opdrachtgever.  

 

4.5 In catalogi, folders, tekeningen e.d. van AW Groep BV 

c.q. door AW Groep BV ter beschikking gestelde 

vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover 

deze uitdrukkelijk zijn opgenomen, zijn vermeld dan wel 

zijn toegevoegd in een door partijen ondertekende 

overeenkomst of een door AW Groep BV ondertekende 

opdrachtbevestiging. 
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Artikel 5. De overeenkomst  

 

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de 

door AW Groep BV ondertekende 

overeenkomst/ondertekende schriftelijke 

opdrachtbevestiging opdrachtgever heeft bereikt, of op het 

moment dat opdrachtgever al op andere wijze kennis heeft 

genomen van de opdrachtaanvaarding door AW Groep 

BV. Een overeenkomst komt eveneens tot stand, indien de 

schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever niet of 

niet tijdig heeft bereikt, op het moment waarop de 

schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever had 

kunnen bereiken, terwijl het niet of niet tijdige bereiken 

een oorzaak heeft, waarvoor opdrachtgever 

verantwoordelijk is of behoort te zijn..  

5.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de 

overeenkomst zal deze overeenkomst niet geheel nietig 

zijn, maar blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht 

als een op zich zelf staande overeenkomst, terwijl partijen 

zich verplichten de inhoud van de nietige bepalingen in 

rechtsgeldige vorm om te zetten. 

5.3  Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer 

van de kostprijsfactoren, voorzien in art. 4.3 een 

verhoging ondergaan dan is AW Groep BV gerechtigd de 

overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, 

indien de prijsverhoging buiten de invloed van AW Groep 

BV plaatsvindt. Indien deze verhoging plaatsvindt binnen 

de invloedssfeer van AW Groep BV dan heeft AW Groep 

BV deze bevoegdheid voor het eerst drie maanden nadat 

de prijsverhoging zich heeft voorgedaan. Indien bedoelde 

prijsverhoging buiten de invloedssfeer van AW Groep BV 

optreedt, heeft AW Groep BV onderhavige bevoegdheid 

gedurende de periode welke de overeenkomst voortduurt. 

Artikel 6. Meerwerk  

 

6.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door opdrachtgever 

gewenste werkzaamheden en leveranties, die niet in de 

overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door 

opdrachtgever gewenste wijzigingen indien deze voor 

AW Groep BV kostenverhogend zijn.  

6.2 AW Groep BV zal het schriftelijk opgedragen meerwerk, 

zo zij voornemens is dit te aanvaarden, binnen 30 

werkdagen schriftelijk bevestigen. 

6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn 

dezelfde bepalingen van toepassing als voorzien in de 

oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk 

anders overeenkomen. 

6.4 Het feit dat AW Groep BV niet bereid is meerwerk te 

verrichten kan er niet toe leiden, dat de oorspronkelijke 

overeenkomst wordt ontbonden. 

 

Artikel 7. Levertijd/Opleveringstermijn  
 

7.1 Als aanvangsdatum van de levertijd/opleveringstermijn 

geldt de laatste van de navolgende tijdstippen: 

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;  

b. de dag van ontvangst door AW Groep BV van de 

voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke 

gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke 

beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist 

zijn;  

c. de dag waarop de voor de aanvang van de 

werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn 

vervuld;  

d. de dag waarop AW Groep BV kan beschikken over 

het terrein of het water waarop of waarin het werk 

moet worden uitgevoerd;  

e. de dag waarop AW Groep BV over de benodigde 

tekeningen en andere gegevens beschikt;  

f. de dag van ontvangst door AW Groep BV van 

hetgeen volgens de overeenkomst als vooruitbetaling 

dient te worden voldaan.

 

7.2 De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten 

tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende 

werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor 

de uitvoering van het werk door AW Groep BV 

benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan doordat 

niet aan één of meer van de in dit lid genoemde 

voorwaarden is voldaan dan wordt de 

levertijd/opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd. 

7.3 Een eventueel op vertraging gestelde contractuele boete is 

niet verschuldigd indien de overschrijding van de 

levertijd/opleveringstermijn het gevolg is van overmacht, 

als omschreven in art. 12, of van een situatie als voorzien 

in art. 7.2  

7.4 Onder oplevering wordt verstaan de goedkeuring door 

opdrachtgever van het werk. Indien opdrachtgever na 

opneming van het werk niet binnen acht dagen AW Groep 

BV schriftelijk in kennis heeft gesteld van de al dan niet 

goedkeuring van het werk dan wordt het werk geacht te 

zijn goedgekeurd 

 

Artikel 8. Risico en eigendomsovergang van zaken  

 

8.1 De eigendom van de op of bij het werk aangevoerde 

zaken/materialen gaat over op opdrachtgever, zodra 

opdrachtgever aan alle verplichtingen terzake jegens AW 

Groep BV heeft voldaan.  
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8.2 Eventueel gelegde beslagen of andere conservatoire 

rechtsmaatregelen m.b.t. de in lid 1 van dit artikel 

genoemde zaken/materialen dienen door opdrachtgever 

binnen veertien dagen na instelling van de 

rechtsmaatregelen schriftelijk en aangetekend aan AW 

Groep BV te worden gemeld. Kosten en/of verliezen ten 

gevolge van het niet melden daarvan komen ten laste van 

opdrachtgever 

 

 

Artikel 9. Uitvoering van de 

werkzaamheden/verplichtingen van opdrachtgever 

 

9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid 

van het werk en voor de vrije beschikking over het 

werkterrein door AW Groep BV bij de aanvang en tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden. Indien er naar het 

oordeel van AW Groep BV extra voorzieningen nodig 

zijn voor een goede bereikbaarheid of een vrije 

beschikking van het werk c.q. het werkterrein, komen 

deze voor rekening van opdrachtgever.  

9.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat AW Groep 

BV haar materialen en gereedschappen op of binnen een 

afstand van 100 meter van de verwerkingsplaats kan 

lossen, opstellen en gebruiken.  

9.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door hem 

ter beschikking te stellen kranen, liften en overig 

hulpmaterieel voldoen aan de daarvoor geldende eisen. 

9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het beschadigen 

en/of zoekraken van materialen en gereedschappen 

(machines daaronder begrepen) toebehorend aan of in 

gebruik bij AW Groep BV. Voor het opbergen van deze 

zaken dient de opdrachtgever een geschikte afsluitbare 

ruimte ter beschikking te stellen. 

9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan 

gereed gekomen werken, veroorzaakt door hemzelf, 

personen voor wie hij aansprakelijk is en/of derden.  

9.6 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat AW Groep 

BV tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen 

hinder ondervindt van werkzaamheden uit te voeren door 

opdrachtgever, diens personeel, personen waar hij 

verantwoordelijk voor is en/of derden. 

Artikel 10. Extra Kosten  

 

Als extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening 

gebracht:  

a. kosten van vergeefse reizen, transporten en andere 

kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het 

werk niet op de overeengekomen datum begonnen 

kan worden of doordat het werk niet geregeld of 

zonder onderbreking kan worden uitgevoerd door een 

oorzaak die voor rekening van opdrachtgever komt;  

b. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege 

opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of 

incompleet blijken te zijn;  

c. transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet 

normaal bereikbaar is voor personeel, materieel en 

materialen;  

d. kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van 

overmacht als voorzien in art. 12 als ook kosten van 

vergelijkbare aard, waarmee bij het tot stand komen 

van de overeenkomst geen rekening behoefde te 

worden gehouden met de kans dat zij zich zouden 

voordoen, die AW Groep BV niet kunnen worden 

toegerekend en die de kosten/prijs van het werk 

verhogen. 

Artikel 11. Betalingen  

 

13.2 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 

overeengekomen heeft AW Groep BV recht op de 

betaling van het overeengekomen bedrag in 

vierwekelijkse termijnen te beginnen op de vierde 

maandag na aanvang van het werk. De hoogte van het 

termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de leveranties 

en uitgevoerde werkzaamheden binnen die termijn. Na 

oplevering volgt de laatste termijn.  

13.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het 

termijnbedrag volgens art. 11.1 dan wel het 

overeengekomen bedrag als voorzien in de overeenkomst, 

met name vermeerderd met eventuele extra kosten en 

vermeerderd met de ingevolge de artikelen 4.3 en 5.3 en 

10 berekende kostenverhogingen, worden voldaan binnen 

een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum..  

13.4 Indien AW Groep BV voor of tijdens het uitvoeren van 

haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt 

omtrent verminderde kredietwaardigheid van 

opdrachtgever heeft AW Groep BV het recht naar haar 

keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de 

overeenkomst voor het haar toekomende te ontbinden, 

hetzij geen werkzaamheden te verrichten of niet meer te 

verrichten. Alsdan wordt de som van hetgeen reeds is 

geleverd c.q. gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij 

door opdrachtgever binnen een door AW Groep BV te 

stellen termijn zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van 

een onherroepelijke bankgarantie ter waarde van de 

leverantie/aanneemsom voor de juiste en tijdige betaling 

van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is en zal worden. 

13.5 Bij overschrijding door opdrachtgever van de 

betalingstermijn heeft AW Groep BV het recht verdere 

leveringen c.q. voortzetting van de werkzaamheden met 

betrekking tot de overeenkomst waarop de achterstallige 
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betaling betrekking heeft, op te schorten. Opdrachtgever is 

aan AW Groep BV rente verschuldigd over de periode 

waarmee de betalingstermijn is overschreden ter hoogte 

van 1% boven de wettelijke rente volgens artikel 6:119a 

BW, zonder dat hiervoor een schriftelijke 

ingebrekestelling nodig is. Alle kosten, zowel 

gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten verbonden aan 

de invordering van de achterstallige betaling, komen voor 

rekening van opdrachtgever.  

13.6 Zowel in de situatie van art. 11.3 als van art. 11.4 heeft 

AW Groep BV recht op schadevergoeding voor het niet 

uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. van de 

overeenkomst.  

  

 

 

 

 

Artikel 12. Overmacht 
 

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de 

wil of het toedoen van AW Groep BV, die van dien aard is dat 

gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst 

redelijkerwijs niet van AW Groep BV kan worden verlangd. 

Onder overmacht wordt onder meer verstaan:  

Gebrek aan grondstoffen, storingen in het productieproces die 

niet door schuld of onachtzaamheid aan de kant van AW 

Groep BV zijn ontstaan, werkstaking, werkliedenuitsluiting, 

quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of staat 

van oorlog, belemmerde of gesloten scheepvaart, abnormale 

weersomstandigheden, toerekenbare tekortkoming c.q. beroep 

op overmacht van of door derden die door AW Groep BV bij 

de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, 

transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in 

het bedrijf van AW Groep BV of van haar 

leveranciers/onderaannemers, alsmede alle belemmeringen 

veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. 

 

Artikel 13. Garantie en Reclamering 

 

  

13.1 Vanaf de datum van oplevering, als omschreven in art. 7.4 

verleent AW Groep BV met inachtneming van de 

beperkingen als in deze voorwaarden geformuleerd, aan 

opdrachtgever een garantie van drie jaar voor de door AW 

Groep BV gedane leveranties c.q. uitgevoerde 

werkzaamheden, met dien verstande dat uitsluitend 

gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden en 

welke aan AW Groep BV kunnen worden toegeschreven, 

als zijnde ondeugdelijk door AW Groep BV verrichte 

werkzaamheden dan wel gebruik door AW Groep BV van 

ondeugdelijke materialen, door AW Groep BV kosteloos 

zullen worden hersteld.  

 Aanspraken op garantie gelden niet: 

 

a. indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie 

andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het 

tot stand komen van de overeenkomst bekend waren; 

b. indien zonder schriftelijke toestemming van AW 

Groep BV door derden reparaties of werkzaamheden 

aan het werk zijn verricht;  

c. indien de geleverde materialen en het uitgevoerde 

werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden 

gebruikt en/of onderhouden;  

d. indien de door opdrachtgever geclaimde bedragen de 

garanties die AW Groep BV van haar leveranciers 

en/of onderaannemers heeft ontvangen, een en ander 

met betrekking tot de levering van zaken die AW 

Groep BV van derden heeft, te boven gaan. De 

hoogten van de garanties van AW Groep BV zullen 

het bedrag van de garanties die AW Groep BV 

worden verleend door leveranciers, onderaannemers 

en/of derden niet te boven gaan;  

e. ter zake van fouten in het ontwerp van de constructie 

indien het ontwerp door opdrachtgever en/of derden 

is gemaakt. 

 

13.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig 

voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met 

AW Groep BV gesloten overeenkomst voortvloeit en van 

invloed is op de garantie, is AW Groep BV niet tot enige 

garantie ‘hoe ook genaamd’ gehouden.  

13.3 Indien de datum van ingebruikneming van het geleverde 

c.q. uitgevoerde werk valt op een eerder tijdstip dan de 

datum van oplevering, als in art. 7.4 omschreven, gaat de 

garantietermijn als voorzien in art. 13.1 in op 

eerstgenoemde datum.  

13.4 Ter zake van de door AW Groep BV uitgevoerde 

herstelwerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders 

is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de 

deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen 

werkzaamheden.  

13.5 Een beroep op het niet nakomen door AW Groep BV van 

garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de 

verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige 

overige met AW Groep BV gesloten overeenkomst. 

 

Artikel 14. Klachten 

 

14.1 Klachten moeten terstond, doch uiterlijk drie maanden na 

de oplevering, als in art. 7.4 omschreven, schriftelijk en 

met een duidelijke en inhoudelijke omschrijving worden 

ingediend bij AW Groep BV.  
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14.2 Betreft de klacht een verborgen gebrek dan dient de klacht 

binnen vijf jaar na de oplevering, als in art. 7.4 

omschreven, schriftelijk aan AW Groep BV kenbaar te 

zijn gemaakt, doch uiterlijk 3 maanden nadat de gebreken 

aan opdrachtgever zijn gebleken of redelijkerwijs hadden 

kunnen blijken.  

14.3 Klachten die een gevolg zijn van zettingen van de 

ondergrond worden door AW Groep BV niet in 

behandeling genomen.  

14.4 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de 

opdrachtgever niet op. De gegrondbevinding van een 

klacht kan tot niets anders leiden dan herstel of tot 

vermindering van de aanneemsom.  

14.5 Bij verbetering zijn geringe hoogteverschillen in het 

verhardingsvlak, als ook voorzien in art. 14.3, 

aanvaardbaar.  

 

 

 

 

 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid   

 

Inzake de eventuele aansprakelijkheid van AW Groep BV 

geldt het navolgende:  

a. de aansprakelijkheid van AW Groep BV uit hoofde 

van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de 

nakoming van de in art. 13 van deze voorwaarden 

omschreven garantieverplichting en zal nimmer het 

netto factuurbedrag van het geleverde c.q. het 

uitgevoerde werk te boven gaan;  

b. elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere 

indirecte schade jegens AW Groep BV is uitgesloten;  

c. AW Groep BV is niet aansprakelijk voor kosten, 

schaden en interesses, die zijn c.q. mochten ontstaan 

als direct of indirect gevolg van:  

 - schending van octrooien, licenties of andere rechten 

van derden als gevolg van gebruik van door of 

vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;  

 - verontreinigingen, welke voor/na oplevering 

aanwezig blijken in en/of rondom het werkterrein, 

respectievelijk in de vrijkomende, de ter beschikking 

gestelde, de geleverde en/of af te voeren bouwstoffen. 

Opdrachtgever vrijwaart AW Groep BV ter zake van 

de (in-) directe gevolgen van de hierboven 

aangeduide verontreinigingen;  

 - overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn;  

d. indien sprake is van een eigen ontwerp van AW 

Groep BV dan is de aansprakelijkheid van AW Groep 

BV beperkt tot het bedrag van de ter zake 

gefactureerde bedragen.  

e. het in dit artikel gestelde is niet van toepassing voor 

zover er sprake is van aantoonbare opzet of grove 

schuld aan de zijde van AW Groep BV.  

 

Artikel 16. Schadeloosstelling   

 

Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van AW 

Groep BV voor alle kosten, schaden of interessen, die voor 

deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van 

rechtsvorderingen, welke door derden in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst tegen AW Groep BV worden 

ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst 

gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door 

AW Groep BV. 

Artikel 17 Opschorting en Ontbinding 

 

17.1 AW Groep BV behoudt zich het recht voor om de 

opdracht geheel of voor het nog niet uitgevoerde 

gedeelte op te schorten, indien:  

a. het faillissement of surséance van betaling van 

opdrachtgever is/wordt aangevraagd;  

b. opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt dan wel 

de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, 

tenzij de overdragende partij schriftelijk aannemelijk 

maakt, dat de uitvoering van deze overeenkomst geen 

nadeel daarvan ondervindt;  

c. opdrachtgever zijn aan AW Groep BV verstrekte 

opdracht intrekt op grond van overmacht;  

d. binnen het bedrijf van AW Groep BV stakingen 

plaatsvinden, welke stakingen onderdeel uitmaken 

van acties in de bedrijfstak, waarin AW Groep BV 

werkzaam is;  

e. zich aan de zijde van AW Groep BV een geval van 

overmacht, als voorzien in art. 12, voordoet.  

 

17.2 Opschorting vindt plaats door een schriftelijke 

mededeling dienaangaande van AW Groep BV aan 

opdrachtgever.  

17.3 AW Groep BV behoudt zich het recht voor om, indien 

opdrachtgever met betrekking tot situaties als voorzien in 

art. 17.1.a tot en met 17.1.c niet c.q. niet geheel c.q. niet 

conform hetgeen is overeengekomen nakomt, de 

overeenkomst te ontbinden, na verloop van de termijn 

genoemd in een schriftelijk aan opdrachtgever betekende 

ingebrekestelling, tenzij opdrachtgever daarbinnen alsnog 

volledig en tijdig heeft nagekomen. Indien het voor AW 

Groep BV echter aannemelijk is dat opdrachtgever 

tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om dan 

wel tekortschiet in zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst na te komen, kan AW Groep BV de 

overeenkomst ook zonder ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst ontbinden. In geval van ontbinding zal de 

afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter 
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uitvoering is verricht en aanvaard en eventueel met 

verrekening van hetgeen AW Groep BV toekomt als 

schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming.  

17.4 Onverminderd het recht tot ontbinding kan AW Groep 

BV, in geval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming 

van één of meer van zijn verplichtingen en deze niet 

nakoming aan opdrachtgever is te verwijten, direct zonder 

dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal 

zijn vereist, aanspraak maken op vergoeding van geleden 

en te lijden schade. Een aan opdrachtgever betekende 

ingebrekestelling is slechts dan vereist voor het ontstaan 

van een recht op schadevergoeding voor AW Groep BV 

indien voor AW Groep BV aannemelijk is dat 

opdrachtgever binnen redelijke termijn alsnog volledig 

kan nakomen.  

17.5 Indien een opschorting als voorzien in art. 17.1.d drie 

maanden heeft voortgeduurd dan heeft AW Groep BV het 

recht opdrachtgever schriftelijk en onder deugdelijke 

vermelding van de hier voorziene redenen te verzoeken de 

overeenkomst, als voorzien in deze Algemene 

Voorwaarden, te ontbinden. Opdrachtgever zal met dit 

verzoek instemmen, een en ander binnen zeven 

kalenderdagen na datum van het aldus gedane schriftelijke 

verzoek.  

 

Artikel 18. Toepasselijk recht  

 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 19. Geschillen  

 

Alle geschillen, waaronder ook die geschillen welke slechts 

door één van partijen als zodanig worden beschouwd, zullen 

worden beslecht door arbitrage ingevolge de regels als 

omschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de 

Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze statuten drie maanden 

voor de dag van het aangaan van de overeenkomst waaruit het 

geschil (in-) direct voortvloeit luiden.  

 


